Nézov stavby: HORNE OPATOVCE - SKLADKA ODPADOV,
1.etapa - 2.¢ast’

Stuperi: Dokumentacia na stavebné povolenie

ZOZNAM PRILOH:

Cislo archivne &islo |[nazov prilohy podet A4 [pocet Ad| pocet
prilohy X o |a4
E
07-DSP-2009

A.- D. Zakladné casti projektu 22 8 9
E. Stavebna cast’ 43 67 | 26
F. Organizacia vystavby 37 8

Zoznam priloh 1

Titulny list 1
spolu A4: 222 104 75 43

Investor :

Autor projektu :

Zodp. projektant :

HIP:

Arch. éislo:

Termin :

Mesto Ziar nad Hronom

S. Moysesa 46, 965 01 Ziar nad Hronom

DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

Ing. Milo§ Andris
Ing. Bohuslav Katrencik

07-DSP-2009

V BRATISLAVE, februar 2009



N&zov stavby: HORNE OPATOVCE - SKLADKA ODPADOV,
l.etapa - 2.¢ast’

Stuperi: Dokumentacia na stavebné povolenie

ZOZNAM PRILOH

Cislo prilohy | archivne Ccislo nazov prilohy poc':;:t A4 poc':e(:)t A4 poc":lft A4
A.-D. [07-DSP-2009 | Zakladné Easti projektu
A. Sprievodna sprava 9
B. Suahrnna technicka sprava 12
C. Prehladna situacia
D.1 Situacia stavby 8
D.2 Vyty€ovaci vykres 8
Zoznam priloh + titulny list 1
spolu A4: 39 22 8 9
vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o0. AUTOR PROJEKTU :

zodpovedny projektant:

Ing. Andris

HIP:

Ing. Katrencik

investor: Mesto Ziar nad Hronom

DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

HORN

SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA -2.CAST

E OPATOVCE

format 39 A4

datum 02.2009

stupen DSP

¢. zakaz. | -

arch. ¢. |07-DSP-2009

priloha:

ZAKLADNE CASTI PROJEKTU

mierka |¢. prilohy

- A-D




vypracoval: Ing. Katrenc&ik
zodpovedny projektant: | Ing. Andris
HIP: Ing. Katrencik
investor: Mesto Ziar nad Hronom

AUTOR PROJEKTU :
DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

format 9 A4

HORNE OPATOVCE datum | 02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA - 2.CAST | stuperi |DspP
¢. zakaz.

arch. &. | 07-DSP-2009
mierka |¢. prilohy

SPRIEVODNA SPRAVA A.

priloha:




vypracoval: Ing. Katrencik AUTOR PROJEKTU :
zodpovedny projektant: | Ing. Andris DEPONIA SYSTEM s.r.o.

HIP: Ing. Katrencik Kocelova 15, 821 08 Bratislava
investor: Mesto Ziar nad Hronom

format 12 A4
HORNE OPATOVCE datum  |02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST | stupei |DsSP
¢. zakaz.
arch. ¢. |07-DSP-2009
priloha: mierka |¢&. prilohy
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA B.




Nézov stavby: HORNE OPATOVCE - SKLADKA ODPADOV,

1.etapa -

Stuperi:

ZOZNAM PRILOH

2.cast’

Dokumentacia na stavebné povolenie

Cislo prilohy | archivne cislo

nazov prilohy

pocet
X

A4|poclet A4 | poCet A4
0] F

F. 07-DSP-2009
F.1

Organizacia vystavby

Technicka sprava OV 8
F.2 Plan BOZP 28
F.3 Situacia OV 8
Technicka sprava OV 1
spolu A4: 45 37 8
vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o0. AUTOR PROJEKTU :

zodpovedny projektant:

Ing. Andris

HIP:

Ing. Katrencik

investor: Mesto Ziar nad Hronom

DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

format 45 A4
HORNE OPATOVCE datum  102.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST | stupei |DspP
€. zékaz.
arch. &. | 07-DSP-2009
priloha: mierka |¢. prilohy

ORGANIZACIA VYSTAVBY

F




vypracoval: Ing. Katrencik
zodpovedny projektant: | Ing. Andris
HIP: Ing. Katrencik
investor: Mesto Ziar nad Hronom

AUTOR PROJEKTU :
DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

format 7 Ad

HORNE OPATOVCE datum  |02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST | stupei |DsSP
€. zakaz.

arch. €. |07-DSP-2009
mierka |¢&. prilohy

TECHNICKA SPRAVA OV F.1

priloha: F. Organizacia vystavby




vypracoval: Ing. Katrencik
zodpovedny projektant: | Ing. Andris
HIP: Ing. Katrencik
investor: Mesto Ziar nad Hronom

AUTOR PROJEKTU :
DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

format 28 A4

HORNE OPATOVCE datum  |02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST | stupei |DsP
€. zakaz.

arch. €. | 07-DSP-2009
mierka |¢&. prilohy

SPRAVA BOZP F.2

priloha: F. Organizacia vystavby




Nézov stavby: HORNE OPATOVCE - SKLADKA ODPADOV,
1.etapa - 2.¢ast’

Stuperi: Dokumentacia na stavebné povolenie

ZOZNAM PRILOH

Cislo prilohy | archivne Ccislo ndzov prilohy poc':)t(et A4 poc':eot A4 poélft A4
E. 07-DSP-2009 | Dokumentacia stavebnych objektov
E.1l SO-01 Priprava uzemia 3 22
E.2 S0O-02 Skladkovacie priestory 7 13 8
E.3 S0O-03 Drenazny systém 6 10
E.4 SO-04 Odplynenie 9 2
E.5 SO-05 Recirkulacia 6 11
E.6 SO-10 Uzavretie a rekultivacia 12 11 16
Zoznam priloh + titulny list
spolu A4: 136 43 67 26
vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o0. AUTOR PROJEKTU :
zodpovedny projektant: | Ing. Andris DEPONIA SYSTEM s.r.o.
HIP: Ing. Katrencik Kocelova 15, 821 08 Bratislava

investor: Mesto Ziar nad Hronom

HORNE OPATOVCE

format 136 A4

datum 02.2009

SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST | stupei |DsP
€. zékaz.
arch. &. | 07-DSP-2009
priloha: mierka |¢. prilohy

DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV

E




Nézov stavby: HORNE OPATOVCE - SKLADKA ODPADOV,
1.etapa - 2.¢ast’

Stuperi: Dokumentacia na stavebné povolenie

ZOZNAM PRILOH

Cislo prilohy | archivne c¢islo nazov prilohy poCet A4|pocCet A4 | pocCet A4
X o) F
E.1 |07-DSP-2009|S0-01 PRIPRAVA UZEMIA
E.1l.1 Technicka sprava 5
E.1.2 Situacia pripravy uzemia
E.1.3 Vzorovy rez pripravy a detaily
E.1.4 Rezy pripravy uzemia 11
Zoznam priloh + titulny list 1
spolu A4: 28 6 22
vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o0. AUTOR PROJEKTU :
zodpovedny projektant: | Ing. Andris DEPONIA SYSTEM s.r.o.
HIP: Ing. Katrencik Kocelova 15, 821 08 Bratislava
investor: Mesto Ziar nad Hronom
format 28 A4
HORNE OPATOVCE datum | 02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST | stuperi |DSP
¢. zakaz.
arch. ¢. |07-DSP-2009
priloha: E. Dokumentacia stavebnych objektov mierka |¢. prilohy
SO-01 PRIPRAVA UZEMIA E.1l




vypracoval: Ing. Katrencik
zodpovedny projektant: | Ing. Andris
HIP: Ing. Katrencik
investor: Mesto Ziar nad Hronom

AUTOR PROJEKTU :
DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

format 5 A4

HORNE OPATOVCE datum | 02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA - 2.CAST | stupern |DspP
¢. zakaz.

arch. &. | 07-DSP-2009
mierka |¢. prilohy

TECHNICKA SPRAVA E.1.1

priloha: SO-01 PRIPRAVA UZEMIA




Nézov stavby: HORNE OPATOVCE - SKLADKA ODPADOV,
1.etapa - 2.¢ast’

Stuperi: Dokumentacia na stavebné povolenie

ZOZNAM PRILOH

Cislo prilohy | archivne c¢islo ndzov prilohy poc':)t(et A4 poc':eot A4 poélft A4
E.2 07-DSP-2009 | SO-02 SKLADKOVACIE PRIESTORY
E.2.1 Technicka sprava 9
D.1 Situacia stavby 8
E.2.2 Vzorovy rez skladky
E.2.3 Detaily skladky
E.2.4 Pozdizny profil obvodovej hradze
Zoznam priloh + titulny list 1
spolu A4: 31 10 13 8
vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o0. AUTOR PROJEKTU :
zodpovedny projektant: | Ing. Andris DEPONIA SYSTEM s.r.o.
HIP: Ing. Katrencik Kocelova 15, 821 08 Bratislava

investor: Mesto Ziar nad Hronom

format 31 A4
HORNE OPATOVCE datum | 02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST | stupei |DsP
€. zakaz.
arch. €. |07-DSP-2009
priloha: E. Dokumentacia stavebnych objektov mierka |¢. prilohy
S0O-02 SKLADKOVACIE PRIESTORY E.2




vypracoval: Ing. Andris
zodpovedny projektant: | Ing. Andris
HIP: Ing. Katrenc&ik
investor: Mesto Ziar nad Hronom

AUTOR PROJEKTU :
DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

format 9 A4

HORNE OPATOVCE datum | 02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA - 2.CAST | stuperi |DspP
¢. zakaz.

arch. &. | 07-DSP-2009
mierka |¢. prilohy

TECHNICKA SPRAVA E.2.1

priloha: SO-02 SKLADKOVACIE PRIESTORY




Nézov stavby: HORNE OPATOVCE - SKLADKA ODPADOV,
1.etapa - 2.¢ast’

Stuperi: Dokumentacia na stavebné povolenie

ZOZNAM PRILOH

Cislo prilohy | archivne c¢islo ndzov prilohy poCet A4|pocCet A4 | pocCet A4
X o) F
E.3 |07-DSP-2009| SO-03 DRENAZNY SYSTEM
E.3.1 Technicka sprava 5
E.3.2 Pozdizny profil drenaze
E.3.3 Detaily drenaze
E.3.4 Objekty na drenazi
Zoznam priloh + titulny list 1
spolu A4: 16 6 10
vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o0. AUTOR PROJEKTU :
zodpovedny projektant: | Ing. Andris DEPONIA SYSTEM s.r.o.
HIP: Ing. Katrencik Kocelova 15, 821 08 Bratislava
investor: Mesto Ziar nad Hronom
format 16 A4
HORNE OPATOVCE datum |02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST |stupeii |Dsp
€. zakaz.
arch. €. |07-DSP-2009
priloha: E. Dokumentacia stavebnych objektov mierka |¢. prilohy
SO-03 DRENAZNY SYSTEM E.3




vypracoval: Ing. Katrencik

zodpovedny projektant: | Ing. Andris

HIP: Ing. Katrencik

investor: Mesto Ziar nad Hronom

AUTOR PROJEKTU :
DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

HORNE OPATOVCE
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA - 2.CAST

format A4

datum 02.2009

stupen DSP

¢. zakaz.

arch. ¢. |07-DSP-2009

priloha: SO-03 DRENAZNY SYSTEM
TECHNICKA SPRAVA

mierka |¢. prilohy

E.3.1




vypracoval: Ing. Andris
zodpovedny projektant: | Ing. Andris
HIP: Ing. Katrencik
investor: Mesto Ziar nad Hronom

AUTOR PROJEKTU :
DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

format 11 A4

HORNE OPATOVCE datum  |02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST | stupei |DsP
€. zakaz.

arch. €. |07-DSP-2009
mierka |¢&. prilohy

SO-04 ODPLYNENIE E.4

priloha: E. Dokumentacia stavebnych objektov




Nézov stavby: HORNE OPATOVCE - SKLADKA ODPADOV,
1.etapa - 2.¢ast’

Stuperi: Dokumentacia na stavebné povolenie

ZOZNAM PRILOH

Cislo prilohy | archivne c¢islo nazov prilohy poCet A4|pocCet A4 | pocCet A4
X o) F
E.5 |07-DSP-2009|SO-05 RECIRKULACIA
E.5.1 Technicka sprava 5
E.5.2 Pozdizny profil recirkulacie
E.5.3 Objekty na recirkulacii
Zoznam priloh + titulny list 1
spolu A4: 17 6 11
vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o. AUTOR PROJEKTU :
zodpovedny projektant: | Ing. Andris DEPONIA SYSTEM s.r.o.
HIP: Ing. Katrencik Kocelova 15, 821 08 Bratislava
investor: Mesto Ziar nad Hronom
format 17 A4
HORNE OPATOVCE datum | 02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST |stupen |Dsp
€. zakaz.
arch. . |07-DSP-2009
priloha: E. Dokumentacia stavebnych objektov mierka |¢. prilohy
S0-05 RECIRKULACIA E.5




vypracoval: Ing. Katrencik
zodpovedny projektant: | Ing. Andris
HIP: Ing. Katrenc&ik
investor: Mesto Ziar nad Hronom

AUTOR PROJEKTU :
DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

format 5 A4

HORNE OPATOVCE datum | 02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA - 2.CAST | stupern |DspP
¢. zakaz.

arch. &. | 07-DSP-2009
mierka |¢. prilohy

TECHNICKA SPRAVA E.5.1

priloha: SO-05 RECIRKULACIA




Nazov stavby: HORNE OPATOVCE - SKLADKA ODPADOV,

l.etapa - 2.¢ast’

Stuperi: Dokumentacia na stavebné povolenie

ZOZNAM PRILOH

Cislo prilohy | archivne Cislo nazov prilohy poc':;:t A4 poc':e(:)t A4 poc":lft A4
E.7 |07-DSP-2009|SO-10 UZAVRETIE A REKULTIVACIA
E.6.1 Technicka sprava 7
E.6.2 Situacia zavazania
E.6.3 Situacia rekultivacie
E.6.4 Vzorovy rez rekultivacie
E.6.5 Detaily rekultivacie
E.6.6 Rezy zavazania 11
Zoznam priloh + titulny list 1
spolu A4: 39 12 11 16

vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o.
zodpovedny projektant: | Ing. Andris
HIP: Ing. Katrencik

investor: Mesto Ziar nad Hronom

AUTOR PROJEKTU .

DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

HORNE OPATOVCE
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA - 2.CAST

format 39 A4

datum 02.2009

stupen DSP

¢. zakaz.

arch. ¢. | 07-DSP-2009

priloha: E. Dokumentacia stavebnych objektov
SO-10 UZAVRETIE A REKULTIVACIA

mierka |¢&. prilohy

E.6




vypracoval: Ing. Katrencik
zodpovedny projektant: | Ing. Andris
HIP: Ing. Katrencik
investor: Mesto Ziar nad Hronom

AUTOR PROJEKTU :
DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Kocelova 15, 821 08 Bratislava

format 7 Ad

HORNE OPATOVCE datum  |02.2009
SKLADKA ODPADOV, 1. ETAPA — 2.CAST | stupei |DsP
¢. zakaz.

arch. €. | 07-DSP-2009
mierka |¢&. prilohy

TECHNICKA SPRAVA E.6.1

priloha: SO-10 UZAVRETIE A REKULTIVACIA




